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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Cieszanowie pomiedzy:

Zaklad Ustlug Komunalnych Sp. z o. 0. w Cieszanowie z siedzibg przy ul. Kosciuszki 6, 37-611
Cieszanow

NIP:, 793-15-52-260 REGON: 180083006

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pan Janusz Mazurek - Prezes Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Cieszanowie

Pan Wiestaw Cieply - Prokurent Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Cieszanowie

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................. , REGON ....coocviiiiene ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowang przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..." z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik nr 6 do umowy, NIP ........... , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik nr 6a do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm..).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o0 ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) -
23) tej ustawy.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktérym mowa w § 1 umowy jest wspétfinansowane
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, - nr
RPPK.04.03.01-18-0018/17 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.3 Gospodarka wodno-sciekowa, poddziatanie 4.3.1
Gospodarka sciekowa RPO WP na lata 2014-2020.

§1
Przedmiot umowy
1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.: ,Budowa kanalizacji przy ul. Kosciuszki i modernizacja oczyszczalni
sciekow w Cieszanowie” wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na
terenie oczyszczalni Sciekow”

1.2. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
A. Przedmiot zamo6wienia obejmuje nastepujacy zakres:

- montaz 152 szt. ramkowych modutéw fotowoltaicznych o mocy 260W i wymiarach 1801 x
997 mm. Moduly montowane na konstrukcji wsporniczej wbijanej w skarpach. Moduty
skladajg sie z krzemowych, polikrystalicznych ogniw z przednig metalizacja. Na catym
obwodzie moduty posiadajg aluminiowg ramke o minimalnej grubosci 42mm.

- montaz 2 szt. falownikéw fotowoltaicznych

- montaz rozdzielnicy RPV znajdujacej sie po stronie zmiennego napiecia pomiedzy
falownikami a rozdzielnica RTS. RPV w obudowie wolnostojacej z tworzywa sztucznego o
wymiarach 53x84x25 na fundamencie prefabrykowanym 53, IP65. Rozdzielnica RPV
wyposazona bedzie w: roziaczniki trdjbiegunowe, ogranicznik przeciw przepieciowy,
lampki sygnalizujgce napiecie, wylaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowopradowe,
zasilacz 24VDC, sterownik PLC, analizatory, switch, stycznik 2NO, podgrzewanie rozdzielni
z termostatem.

B. Zakres robot przy wykonywaniu instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie
oczyszczalni $ciekdw obejmuje:

montaz modutéw fotowoltaicznych polikrystalicznych na konstrukcjach na terenie

montaz falownikéw fotowoltaicznych DC/AC,

montaz osprzetu AC w postaci rozdzielnicy RPV wraz z zabezpieczeniami,

montaz systemu pomiarowo-kontrolnego, zapobiegajacy oddawaniu wytworzonej energii
elektrycznej do sieci OSD,

- wykonanie nowych tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego.
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1. Szczegotowy zakres oraz spos6b wykonania robdt budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do

umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 ztozony przed
podpisaniem umowy.

2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robét.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zagdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowg lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia roboét oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2

Terminy realizacji
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do dnia 30.04.2020 4 r.
z zastrzezeniem ust. 7.

2. Terminy wykonywania poszczegdlnych etapéw robot wskazane sg w zlozonym przed
podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym zawierajacym elementy
robét podlegajace przejsciowemu fakturowania w podziale na: miesigce i roboty wykonane
sitami wilasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw - zwanym dalej
Harmonogramem.

3. Rozpoczecie poszczegdlnych etapéw robot nalezy bezwzglednie wczes$niej uzgadniad
Z Zamawiajgcym.

4. Terminy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazane w harmonogramie oraz termin
koncowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

5. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w zalezno$ci od faktycznego
postepu prac oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami.

6. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
Zamawiajgcemu.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego podpisanym przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac daty zgtoszenia robét przez wykonawce do odbioru.

8. Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

............................................................................................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCT ....coverieeree et e s zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ...........ccoceiii i e e zt

(stownie: .................. .y

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych iczynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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§4
ObowiazkKi stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia robé6t budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, dokumentacja projektows, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowiazujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2. dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3. ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
wust. 1 pkt 2,

4. uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnoSci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robé6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

5. nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6. niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

7. biezace informowanie Zamawiajacego o Kkonieczno$ci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8. uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) poboér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9. pokrycie kosztédw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

10. naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za Kktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11. uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
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12. prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13. uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robét,

14. doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15. sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16. zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

17. zgltoszenie wykonania robot do odbioru,

18. dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19. przygotowanie dokumentéw do odbioru koicowego,

20. usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21. prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

22. uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

23. utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
Zagrozenia,

24. przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

25. przedktadanie Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

3. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w
pierwszej Kkolejno$ci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego
wyKkorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

5. Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.
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6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania materiatow
z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikoéw
obiektow i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzic
ze szczegllng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

10. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czeSciowymi oraz faktura
koncowa za etapy robdt ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktéorym mowa w
§ 2 ust. 2, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego wraz
z czeSciowym i koncowym protokotem odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem
zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego
paragrafu. Wykonawca nie moze zakonczy¢ i przedstawi¢ do rozliczenia rob6t wykonanych
na poszczeg6lnych etapach w terminie wcze$niejszym niz przewidziany w harmonogramie
bez pisemnej zgody zamawiajacego.

2. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcédw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

3. Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swoj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia
nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi  robotami  budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane - w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o
podwykonawstwo w zakresie robot objetych dana fakturg wykonawcy.
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4. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4
powinny odpowiada¢ swoja forma i tre$cig oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zalgczniki nr 4 i 5 do umowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 6.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przediozenie
Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w ust. 2, o tresSci wskazanej w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezpo$redniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie, ul. KosSciuszki 6, 37-611
Cieszanow, NIP 793-15-52-260
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
Ceny robét w zataczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu
na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem umowy).
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamOwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz  planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 19 pkt. 2) nie byly objete w kosztorysie o
ktérym mowa w ust. 18, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90%
cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie publikacja
SEKOCENBUD.
§6
Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory czes$ciowe zakonczonych etapéw/elementéw robot,
2) Odbiodr koncowy.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
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Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do
odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4.

Komisyjny odbiér koficowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 5
dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez
Zamawiajgcego wykonanych robé6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia.
Protokoty odbioru czeSciowego sporzadzane s3a po wykonaniu etapéw ujetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

1) o

Przeprowadzone czynnos$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot, ktéry powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru konicowego robét budowlanych, o ktéorym mowa w ust. 7,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robét zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jezeli jest wzmagana)

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegélne etapy robdt z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w Kkosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zalacznik do umowy;

8) kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére wykonawca skladat na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamo6wienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod
rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usunieciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajag uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajag = uzytkowanie przedmiotu zamoOwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zalacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wiasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:

1) ST ,

3] e e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdéw).5
2. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢

umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajgcy z harmonogramu, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

5 Jezeli z tresSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamoéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

WP na lata 2014-2020.

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedloZzonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

Zamawiajagcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgltoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem s3 dostawy materiatdéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania

informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
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17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdéw.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

20. Zamawiajacy Zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pédzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
1. 0Osobg upowazniong do kontaktow:

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

w specjalnosci:

— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdéwienia lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczedniej obowigzujacych przepiséow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w
warunku moze wskazaé osobe bedqcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktdra
nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawqg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

4. Wykonawca ustanawia:
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1) kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i Kkanalizacyjnych w osobie: ... ;onr
telimiie e ;UPr. bud. N1 e ;
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca moze wskazac osobe bedqcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktdra
nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
ustawqg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
7. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robédt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw
czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koficowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyna¢ na
jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w szczegélnoSci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknietym.
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3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego

(prac budowlano-montazowych) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy oraz przez okres 4
tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6lnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposSrednio z wykonywaniem rob6t w zakresie szkod
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w
szczeg6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawce
obowigzkéw umownych lub czynéw niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,

o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwltoka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

8. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w ust. 1,
na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢
podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
........... 6 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 7.

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............> miesiecy, ktory rozpocznie swoéj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

3. Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5. Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ............> miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

6. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.

8. W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

9. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

10. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

12. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

13. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

15. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci
16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do korica kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie poéZniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
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przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okreSlonym przez Zamawiajacego terminie.

17. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6zniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnos$ci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

19. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.
18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

20. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z

oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczeg6lnosci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu z
przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia, okreslonym
w pkt. 2.1-2.2 SIWZ,
2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
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2) Zadania wyjasnienn w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujqgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujqcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqgzkdéw, jezeli zostat sporzqdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci’” bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanqg w sposob zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. 1) i m) projektu umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

7 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, Zze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 100,00
ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

d) =za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w
§ 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciagu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

e) zaopoOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

f)  w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za  zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
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poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

i) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamoéwienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
okreslonego etapu rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

1) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekc;ji 2.8 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktéorym
mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

o

§15
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1)z tytutlu odstgpienia Wykonawcy od umowy z  przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamo6wien publicznych.
2. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3ust. 1,
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2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Zobowiazania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
5. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne.  Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwatl realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zZgdanych dowoddw ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 11,

i) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§5ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujgcych przypadkach:
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a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru konncowego,
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccccovveiinien w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczego6lnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

w

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

WP na lata 2014-2020.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci ......cccevvceenne. ztotych (stownie: ....ccccoiviiiiiin ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamodwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznoSci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy
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1. Oprécz przypadkéow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresSci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +300C, temperatury -59C) powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie cato$ci wykonywanych robét budowlanych na zewnatrz budynku,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie
dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito
po dniu wejsScia w zZycie umowy, w szczegdlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego Zzadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn
za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robédt
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
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zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z konieczno$ci
wykonania robét, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§19
Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreSlonych w art. 140
rozporzadzenia ogoélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.,
str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajgcy dostepnos¢, poufnos$¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.

4. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.
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6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac¢ Zamawiajgcego o miejscu
przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w
terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiagzuje sie:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie
z obowigzkow okres$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
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8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natoZzone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnos$ci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob
danych osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspoétpracy, dla celow
innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien publicznych.
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4. Wpykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Kazda ze Stron, jeZeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umow3g beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zalgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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WP na lata 2014-2020.
Zatacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ....ccoeeeene 2019r
................. ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC . ceeitie ettt e et e s er e e e e sre e er e e sae e en e e sae e en e nre e n s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

bedacego POAWYKONAWCEE .....ceruueiiiiiiieiie et et et et e e e e e e e e e e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

A7V =T T PRSP ORI

(rodzaj prac)

LOE: B/ 16 =1 0 10 o) o PSSRSO
realizowanym w ramach umowy nr ........cccccvveeeinnnnnnnene Z dNnia e

zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Cieszanowie z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCIE! ettt e e e e s
653 (014D L= PSPPSR )
za prace wykonane w okresie 0d .........ccooerieeninnnnn e O i
Lo o o TR
podatek VAT: ..o
DIrutto: .veeeeeies e

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr . . Z dnia .. cerrenn
oraz protokolem wykonanych prac, podplsanym przez przez klerownlka budowy
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.
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(podpis)
Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... zdnia ....cooeeeeine 2019r
................ , dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
2] 0] (=Y4=) 4 L = o TR
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCT .....covueriiiriieiis e st e s e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A 221 T U= P PSP PP SPPRSPRRN
(rodzaj prac)
oL T2V =11 L PRSPPSO
realizowanym w ramach Umowy NI ... veenecns Zdnia .o

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Cieszanowie z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W RWOCTE o ettt et e e e e en s e e e e eae e e s e e e sre e rer s
(653 (0120 L= PSSR ) za
roboty wykonane w okresie od ..........ccoocciiiiiiniien e O e
NELLO: 1o s
podatek VAT: ...
DIrUtto: coeeeeeees e

zgodnie z fakturag VAT /rachunkiem nr ... Z A o
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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