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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Wzoér Projektu umowy

Umowa Nr ...... /2018
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., 2018 r., w Cieszanowie pomiedzy:

Zaklad Ustug Komunalnych Sp.z o. 0. w Cieszanowie z siedzibg przy ul. Ko$ciuszki 6, 37-611
Cieszanéw

NIP:, 793-15-52-260 REGON: 180083006

zwang w dalszej czesSciumowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pan Wiestaw Cieply - Prezes Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Cieszanowie

Pani Elzbieta Iwanejko - Prokurent Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Cieszanowie

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

sp6ika pod firma ,..” z siedziba w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .......cccceee , REGON ....ccoiiiiiii ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..." z
siedziba w ... (wpisaétylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaéadres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zatacznik nr 6 do umowy, NIP .............. , REGON ............ , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik nr 6a do umowys3,
wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowgq”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579, t.j.).
2. Wykonawca os$wiadcza, ze spelnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) -
23) tej ustawy.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3. Zamawiajacyoswiadcza,izzadanie o ktorym mowaw § 1 umowy jest
wspoétfinansowane ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego
nalata 2014-2020, Os PriorytetowanrlV, Ochronasrodowiska naturalnegoi
dziedzictwa kulturowego ,dziatania 4.2. Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-
2020” nr RPPK.04.02.00-18-0016/17.

§1
Przedmiot umowy
1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.: ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w
Gminie Cieszanow”.

1. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
1) roboty rozbiérkowe,
2) wykonanie stanu surowego oraz wykonczenie budynku PSZOK,
3) wykonanie instalacji elektrycznych oraz przytacza,
4) wykonanie magazynu szkta.

2. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do

umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zloZona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 ztozony przed
podpisaniem umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robét, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robdét zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robdt z dokumentacja projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robo6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowgq lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
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budowli, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajacym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zamoéwieniem objetym niniejsza
umowa3 — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do dnia 30.09.2018 4r.
z zastrzezeniem ust. 7.

2. Terminy wykonywania poszczegélnych etapéw robét wskazane sg w ztozonym przed
podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym zawierajacym elementy
robot podlegajace przejsciowemu fakturowania w podziale na: miesigce i roboty wykonane
sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw - zwanym dalej
Harmonogramem.

3. Rozpoczecie poszczegélnych etapéw robdt nalezy bezwzglednie wczes$niej uzgadniad
z Zamawiajacym.

4. Terminy realizacji Przedmiotu Zaméwienia wskazane w harmonogramie oraz termin
koncowy mogga ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiacych podstawe do zmiany umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

5. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w zaleznosci od faktycznego
postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami.

6. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
Zamawiajgcemu.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego podpisanym przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac daty zgltoszenia robot przez wykonawce do odbioru.

8. Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnos$ci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

............................................................................................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCT ...cveveuiiirieiiiericrieesessese e zh.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ..........ccocoviririenin s VA
(stownie: ................ S

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich robdt budowlanych iczynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilo$ci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robét budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1. wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2. dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3. ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4. uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robé6t budowlanych z podaniem rodzaju
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zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,
nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,
biezace informowanie Zamawiajagcego o Kkoniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w spos6b odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,
uiszczanie optat za:
a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) poboér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych robot,
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposo6b niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,
zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,
dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestbw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,
przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,
prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegélng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,
uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,
utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
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na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
Zagrozenia,

24. przedkitadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

25. przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

Wykonawca jest wytwodrca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robo6t, wymagajace wywozu, ktédrego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiorki.

Wykonawcazobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym spos6b wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow

obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robot, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych sSrodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢

ze szczegblng ostrozno$cig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czeSciowymi oraz faktura
koncowa za etapy robdt ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego wraz
z czeSciowym i koncowym protokotem odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem
zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego
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paragrafu. Wykonawca nie moze zakonczy¢ i przedstawi¢ do rozliczenia robét wykonanych

na poszczeg6lnych etapach w terminie wcze$niejszym niz przewidziany w harmonogramie

bez pisemnej zgody zamawiajgcego.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z os$wiadczeniem

podwykonawcoéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o

podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi  robotami  budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane - w zakresie robét
objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznoéci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o
podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktéorych mowa w ust. 4
powinny odpowiada¢ swojg formg i tre$cig oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zalacznikinr 415 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 6.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtoZenie
Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow, o ktoérych
mowa w ust. 2, o treSci wskazanej w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub na zasadach okres$lonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposSredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub Kktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej
mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.

14.Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie, ul. Kosciuszki 6, 37-611

Cieszanow, NIP 793-15-52-260

15.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

16. Ceny robot w zataczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu
na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem umowy).

17.Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji
wynagrodzeniaryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamOwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

18. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.

19.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okre$lenia stawek do
rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) rob6t zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

20.W przypadku, gdyby roboty okreSlone w ust. 19 pkt. 2) nie byty objete w kosztorysie o
ktérym mowa w ust. 18, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90%
cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie publikacja
SEKOCENBUD.

§6
Odbiory roboét
21. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czeSciowe zakonczonych etapéw /elementéw robét,
2) 0dbior konicowy.

22. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.

23. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do
odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

24. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajgcy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4.

25. Komisyjny odbiér konicowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 5
dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru przez
Zamawiajgcego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.

26. Protokoty odbioru czeSciowego sporzadzane s3 po wykonaniu etapéw ujetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

27. Przeprowadzone czynnos$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robét, ktory powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

28. Do protokotu odbioru konicowego robo6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy ZUK.271.01.2018 Strona 9z 28|




Fundusze : = Unia Europejska
E Europejskie - E(Z’fsc'fapOSpOllta P Oﬁ\ CKIE Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Zamowienie pn., Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w Gminie Cieszanéw”
RPPK.04.02.00-18-0016/17 wspotfinansowany
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét).

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jeZeli jest wzmagana)

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegélne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilo$ci faktycznie
wykonanych robdt i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zatacznik do umowy;

8) kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére wykonawca skitadal na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod
rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opo6znienia w usunieciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu zamodwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
zalacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robot w zakresie:

4 N ,

3] e e ,
ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).5

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio
wymagania o ktérychmowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtoZonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.
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Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petnga odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiagzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9

Personel pelmigcy samodzielne funkcje wbudownictwie
0sobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccccevvruenns sartels e ;
2) z Zamawiajacymze strony Wykonawcy jest: ........ccoverrnenne. sartel:
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:
1) inspektora branzy budowlanej: .........ccoceruenee snrtels ;
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2) inspektora branzy elektrycznej: ........ccccevruennen. sartel: v, .

Wykonawcazobowigzany jestzapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg

przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

w specjalnosci:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia lub odpowiadajgce im

wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaly wydane na podstawie wczesniej

obowiazujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze

wskazac¢ osobe bedqgcg obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje

zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -

zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach

zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... ;
nrteli i ;upr. bud. nr: ;

2) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych w osobie: ......cccoccevennne. ;nr o tel: ; upr. bud. nr:

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw.

Wykonawca moze wskazac osobe bedqcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra
nabyta kwalifikacie zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdélnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
ustawqg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robét,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
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poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw
czeSciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i konncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na
jako$¢ robot lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia roboét
uwzgledniajac fakt, Ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego

(prac budowlano-montazowych) na sume gwarancyjng nie mniejsza nizwynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy oraz przez okres 4

tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét w zakresie szkdd
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w
szczegoblnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawce
obowigzkéw umownych lub czynéw niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstatle w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
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Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

NieprzedtoZenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust. 1,
na okres, o ktéorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowic
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
........... 6 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 7.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............5 miesiecy, ktory rozpocznie swéj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ............5 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowaw § 6 ust. 7.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleZnie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W  okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatow oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad

gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy wudziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z

przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w

okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig

lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie p6zniej, niz w ciggu 7 dni

od daty podpisania protokotuz okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, Ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.

18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w

ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

Wykonawca udzielaZamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z

ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okreswskazanejw ust. 1i2 gwarancjijest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamdwienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,
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2) jezeli okres wskazanejw ust. 11 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajgcemu z
przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okreswskazanejw ust. 1i2 gwarancjijest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajgcy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce o0s6b wykonujagcych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji

zaméwienia:

wykonywanie pracfizycznych przy realizacji rob6tbudowlanych, operatorzy sprzetu

i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdéwienia, okreslonym

w pkt. 2.1-2.2 SIWZ

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajqcego oswiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosciwykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczonqg za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowigzkow, jeZeli zostat sporzqdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
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ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci’” bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

Imiei nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moZzliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. 1) i m) projektu umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opdOznienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2

b) =za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 100,00
ztotych,

c¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

7 Wyliczenie ma charakter przykltadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktdre podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w
§ 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

e) zaopdZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdéwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

f)  wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
Zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamoéwienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opéZnienia w wykonaniu
okreslonego etapu robét w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

1) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowaw § 13 ust. 1 - w
wysokos$ci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowaw § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowiagzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w
przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§15

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamo6wien publicznych,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawcazobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkachi wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub

jakichkolwiek innych zobowiagzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpity okolicznos$ci okres$lone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
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c) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwatl realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, Zadanych dowodéw ubezpieczenia, o
ktéorym mowaw § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 5ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru konicowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzieni odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowag, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .......c..ccoceeevreeeieenns w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... zlotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci .....coccovvernenne. ztotych (stownie: .....ccoovvrivrenne. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: .........................), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdéwien

publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w

przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +300C, temperatury -5°C) powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie cato$ci wykonywanych robét budowlanych na zewnatrz budynku,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie
dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastgpito
po dniu wejScia w Zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
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terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego Zzgdania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn
za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie roboét
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowe;j
zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowaw § 3 ust. 1,

6) przediuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.
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Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wglagdu do dokumentéw, w tym dokumentéw

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zaméwienia w terminach okreSlonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.,
str. 374 - 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnosé, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamdéwienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych zazgodnos¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o miejscu
przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia w
terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisOw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposdb
danych osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow
innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
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realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacjaistotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Os$wiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Wimieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
20 0) (=74=) 0 LD - Lo PRSP

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedgcego POAWYKONAWCE ....ueeceirrirririeeienirerree e e se e e nn e e s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
AT 4 =) (=

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCIE! 1 i e e
(53 0010201 LTRSS )
za prace wykonane w okresie 0d ........ccccoririenieninnn e O e
NELEO: 1ot
podatek VAT: ..o
o) g 0 o S

zgodnie z fakturg VAT /rachunkKiem nr .........cc e snsmnsns snsesesss sessssses nnene Vs | 1) T
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez przez Kkierownika budowy
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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Zatgcznik nr 5 do umowy Nr ........ Zdnia ................. 2018r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

2 02 A=) 410§ - o PP
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAdWYKONAWC ....cociiiiiiiiiieieirieree e e
A 1€ = (TSN

T2 T £ 0L TN
realizowanymw ramach UMOWY NI .......cccccrerireenecnenieseneesen o Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Zaklad Ustug Komunalnych Sp.z 0. 0. w Cieszanowie z

(nazwa Wykonawcy)

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELEO: v
podatek VAT: ...ocooiriiie e
brutto: ..o

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr . . Z dnia .. .
orazprotokotem wykonanych prac, podplsanym przez klerowmka budowy Wyko nawcy,
Kkierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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