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Zalacznik Nr 1 do SIWZ
- Projekt umowy-

UmowaNr ...... /2018

zawarta dnia ... s 2018 r. w Cieszanowie pomiedzy:

Zaklad Ustug Komunalnych Sp.z o. 0. w Cieszanowie z siedzibg przy ul. KoSciuszki 6, 37-611
Cieszanéw , NIP:, 793-15-52-260 REGON: 180083006
zwang w dalszej czesSciumowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:
Pan Wiestaw Cieply - Prezes Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Cieszanowie
Pani Elzbieta Iwanejko - Prokurent Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Cieszanowie

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) e (WpISaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ................. ,
REGON .......cccceeee,  Zwang  dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

. Z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , ZWang/ -

ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,

wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oSwiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych
(t.j.Dz.U.z2017 r.,, poz. 1579 ze zm.).

2. Wpykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy Pzp.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji. zakup z dostawa,
montazem i uruchomieniem: ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych w Gminie Cieszanow” - Wyposazenie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w Cieszanowie nr
RPPK.04.02.00-18-0016/17 wspolHfinansowany ze S$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania prac okre$la:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,
2) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.
Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub prace nie beda w pemhi zgodne
z dokumentacjg techniczng i wplynie to na obnizenie wymaganej jakoSci, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy niezgodne z dokumentacja
techniczng beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji technicznej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i wiedzg techniczng, a takze zawartg
z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg techniczng, zapoznat sie z warunkami prowadzenia
robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienie w terminie do dnia
30.09.2018 r.
Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Gotowos¢ do odbioru konncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior etapu prac i odbiér koncowy
przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
§3
Wynagrodzenie
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Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

WYNagrodzenie W KWOCIE: ......ccueiiiiiiiie et st zt. netto
plus nalezny podatek VAT ....% W WYSOKOSCI .....oevviriiiiinieceiiee e i zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi: ... zt
L3024 2T L= IR N

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich prac

i czynnoS$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do

poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym

mowa w ust. 1.

§4
Obowigzki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca realizacji montazu, za ktéry
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb montazu,

3) sprawowanie nadzoru nad realizacja zaméwienia do dnia odbioru prac,
stanowiacych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu montazu od dnia przekazania, o ktérym mowa
wust. 1 pkt 1,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu montazu i prowadzonych
prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych prac z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
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6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajagcego o wszelkich okolicznos$ciach
odbiegajacych od dokumentacji technicznej majacych wplyw na wykonanie
przedmiotu zaméwienia - ujawnionych w toku wykonywanych prac,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umdéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznoSci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb montazu i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztdw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
montazu,

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo dla swoich
pracownikéw na placu montazu przez caty okres wykonywania prac,
podwykonawcéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i innych podmiotéw
majacych prawo wstepu na teren montazu oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody powstate na terenie montazu i w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji montazu,

13) uporzadkowanie placu po wykonanym montazu w terminie nie p6Zniejszym niz
termin odbioru konnicowego wykonanego montazu,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu montazu, elementéow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdéwienia do stanu sprzed rozpoczecia
montazu,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0s6b trzecich,

17) zgtoszenie wykonania montazu do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji prac oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie prac montazowych ze szczegdlng ostroznos$cig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,

22) uporzadkowanie miejsca montazu po zakonczeniu prac montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,
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23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
montazu a takze w trakcie prowadzenia prac - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac montazu osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu w strefie zagrozenia,

24) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdéwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbioérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposOb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdétpracowaé w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektéw i o0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajgce z prowadzonych prac, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznoSci.

Wszystkie wykonywane roboty montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna

ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpo zarowych,

poszanowaniem mienia oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego prac, miejsce montazu pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie prac z Wykonawca bedzie regulowane fakturg koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem

odbioru wykonanych prac i dostaw.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Cieszanowie,

ul. KoSciuszKi 6,

37-611 Cieszandw,

NIP 793-15-52-260
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
§6
Odbiory prac

Komisyjny odbiér koncowy prac montazowych zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowos$ci odbioru przez
Wykonawce.
Przeprowadzone czynnos$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego prac, ktéry powinien zostaé
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dwa
komplety dokumentéw odbiorowych obejmujace wykaz zamontowanych
materiatéw; instrukcje obstugi urzadzen (w jezyku polskim); atesty jako$ci wyrobu
wystawione przez producenta, w tym deklaracje zgodnos$ci WE (CE) oraz certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zastosowanych materiatdow w urzadzeniu (jezeli ma to
zastosowanie).

Podpisanie protokotu odbioru jest mozliwe jedynie po pozytywnych wynikach préob

wskazanych w ust. 5.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdZnienia w
usunieciu wady w wysokosci 500,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona samodzielnie (bez podwykonawcow) kluczowa czesc¢
przedmiotu zmoéwienia tj. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych w Gminie Cieszanéw” - Wyposazenie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w Cieszanowie.
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Wykonawca zleci podwykonawcom nastepujace cze$ci zamowienia

L) e e e 4

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia roszczenia zmiany
podwykonawcy, jezeli stwierdzi, ze wykonuje on przedmiot zamowienia niezgodnie
z umowg lub dokumentacja techniczna.

§9
Personel
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ......cc.ccvvevernnns ; nr tel.:
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .........cccevcerneene ; nr tel.:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonaniu prac montazowych

0s0b posiadajacych odpowiednie stosowne kwalifikacje zawodowe..

Wykonawca wyznacza osobe do pelnienia funkcji kierownika zespotu

MONEAZOWEEO ...uevrvurerrissnsssssnsssnsssssnsssssnnnas

Kierownik zespotu montazowego budowy zobowigzany jest do:

1) dbania o prawidtowe i zgodne w wiedzg techniczng wykonanie przedmiotu
zamoOwienia;

2) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych prac
montazowych,

3) koordynowanie wszystkich prac montazowych,

4) uczestniczenie w odbiorach i prébach oraz potwierdzanie ich w protokotach.

§ 10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac montazu,
w szczegbdlnosci poprzez oznakowanie strefy prowadzonych prac oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone zamawiajacemu
i osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami montazowymi.

§ 11

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caty okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajace
Z niniejszej umowy.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesSci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Przed przekazaniem placu montazu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu montazu.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu prac z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wazno$¢ przedtozonej polisy OC konczy sie przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najp6zniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy
przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje sie odpowiednio.
Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w
ust. 1 lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace montazowe na
(0] 14 1 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
bez uwag.
Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane materiaty i urzadzenia, w tym krate
na okres ...ceunnnes miesiecy, ktdry rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane prace budowlane sg wolne od wad.
W przypadku wystgpienia wad z tytutu gwarancji lub rekojmi Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia
go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosSci rzeczywiScie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych prac.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s0b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacjj,

6) zawieszeniu dziatalnoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9, Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa

w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, ze:

1) jezeli okres udzielonej gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepiséw kodeksu cywilnego strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi
udzielonej gwarancjji,

2) jezeli udzielonej gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajgcemu z przepiséw
kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji.

§ 13
Kary umowne

Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za op6Znienie w wykonaniu prac - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia, liczonej od terminu
okresSlonego w § 2 (za dotrzymanie terminu wykonawca odpowiada na
zasadzie ryzyka),

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysoko$ci
200,00 ztotych brutto,
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c) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego -
w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, ktdbrym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktéorym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiScie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia prac lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
§14

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy =z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego okreSlonych w § 15 ust. 2 umowy - w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeZeniem art.
145 ustawy Pzp,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokoSci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy okreslonych w § 15 ust. 1, pkt. 1) umowy - w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia za wykonane prace montazowe.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia prac lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.
§ 15

Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okres$lone w art. 145 ustawy Pzp,

b) Wykonawca realizuje prace montazowe, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w  sposob niezgodny z specyfikacjami technicznymi, wskazaniami
Zamawiajgcego,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje prac i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. b),

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 7, nie
przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodoéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru prac lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoS$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Strony wspdlnie sporzadzajg protokét i inwentaryzacje stwierdzajaca stan
zaawansowania prac, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktory bedzie
podstawg rozliczenia naleznosci Wykonawcy,

2) W sytuacji, gdy Wykonawca odméwi uczestnictwa w sporzadzeniu protokotu o
ktorym mowa w ust. 1 oraz wystawienia faktury za wykonane roboty,
Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronny, wyceni wykonang cze$¢ zadania i
przekaze kwote wynikajaca z wyceny do depozytu sadowego. Ewentualna
wyptata na rzecz podwykonawcéw przez Zamawiajgcego bedzie realizowana
tylko w sytuacji wystawienia faktury przez Wykonawce.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonaweca zglosi do odbioru prace przerwane i prace zabezpieczajace,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu montazu urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okresSlonych w ust. 4 pkt 3), wedlug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem placu montazu,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu montazu.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccceeveeriennnns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ........cc.cceueen. ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Na dzien zawarcia umowy Wykonawca wnosi 100 % wartoSci zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosciroszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKoSci ....ccccvevveeennen. ztotych (stownie: ......ccccvvennn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego prac.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: .........................), Zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo ze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoSci lub w cze$ci w terminach, o
ktorych mowa wust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Tre$¢ zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi
zosta¢ wecze$niej zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia gwarancji o treSci zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego.
Tre$¢ gwarancji musi spetnia¢ przede wszystkim warunki:
1) Z tre$ci dokumentu musi wynikac, ze:

a) gwarancja jest nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze pisemne

zadanie,
b) zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy z wigczeniem kar umownych,
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c¢) zadna zmiana warunkéw umowy, ktérej dotyczy gwarancja nie uwalnia
Gwaranta od odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.
2)W tresci dokumentu nie mogg znaleZ¢ sie zapisy:
a) wprowadzajace zasade, Ze kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miare
wykonywania przedmiotu kontraktu,
b) uzalezniajgce wyptate z gwarancji od dostarczenia Gwarantowi o$wiadczenia,
ze zadana kwota jest bezsporna,
c) uzalezniajace dopuszczalny termin zlozenia przez Beneficjenta wezwania do
zaptaty od daty powstania naleznoSci.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznoSci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poOzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.
§17
Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji
Oproécz przypadkdw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo

zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1) przediluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktdra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnoSci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i
administracji publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamdwienia
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nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢c w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego Zgdania wstrzymania prac, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia prac, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie prac montazowych lub zakazano
prowadzenia prac,

3) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznosci wykonania prac, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

5)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym

dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem

zamoOwienia.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

§ 18
Postanowienia koncowe

Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja

rozstrzygnieciu wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby

Zamawiajgcego.
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Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia, bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.

Zalaczniki bedace integralng cze$cig umowy:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalaczniknr ....

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJC wvvveiiriie ettt et sa e ee s s ssre e s s s re e snnee e snnneeeen sanneas

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWET ....cooeiiii ittt e e e e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A= 1 =T (=SSR

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCIE ittt et e e e e e e e e e b e e e e ae e es e es e e sreee s e e
(STOWIIE: <o e e e e s )
za prace wykonane w okresie 0d .......ccccoiiiiiiniinnieencen e O e
NEO: v s
podatek VAT: ..o
Drutto: oo
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..., z dnia
........................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
zespotu montazowego Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego. Odpis protokotu
zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr
(Dalszy podwykonawca)
............................. , dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJC wvvveiiriie ettt et sa e ee s s ssre e s s s re e snnee e snnneeeen sanneas
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .....ccceeriiiiiiiiis it e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKETESIE ...t e et e et e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e r e e e enne e
(rodzaj prac)

10 B2 Y6 E=1 01 1L S PSPRRPSRRPR
realizowanym w ramach UmMoOwWY NI .....ccoececrnnieininesie e z dnia

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

101 10 LSRN

podatek VAT: ...

0] 1 L o RPN

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..........ccocevieiiciie e z dnia

oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika zespotu
montazowego Wykonawcy, kierownika prac Podwykonawcy i przedstawiciela
Zamawiajacego. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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